

# Algemene voorwaarden ADUCO

## **Artikel 1**

### Aanduidingen, begripsbepalingen

Verstaan wordt onder:

#### Aduco:

Aduco Nederland BV, waaronder mede wordt begrepen de gene(n) die door Aduco tot vertegenwoordiging zijn gemachtigd

#### De Hoofdaannemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die het werk aan Aduco opdraagt, danwel aan wie Aduco een aanbod doet

#### De Opdrachtgever:

de natuurlijke of rechtspersoon, waaronder mede begrepen de directie, waarvan de hoofdaannemer de opdracht heeft ontvangen

#### De Directie:

degene(n) die door de opdrachtgever schriftelijk is/zijn aangewezen de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen

#### Het Werk:

het door Aduco in opdracht van de hoofdaannemer uit te voeren werk of de te verrichten diensten en/of leveringen en werkzaamheden die daaruit voortvloeien

#### De Overeenkomst:

de tussen hoofdaannemer en Aduco tot stand gekomen overeenkomst

#### Bestek:

de technische beschrijving van het terzake van de tussen Aduco en hoofdaannemer afgesloten overeenkomst uit te voeren c.q. te leveren werk, de daarbij behorende tekeningen, berekeningen, de voor dat werk geldende voorwaarden en andere in de overeenkomst aangeduide stukken c.q. gegevens.

#### Partijen:

Aduco en de hoofdaannemer

## **Artikel 2**

### Van toepassing zijnde voorschriften

1. De bepalingen van deze voorwaarden gelden voorzover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn verklaard en voorzover daar van in de overeenkomst niet schriftelijk is afgeweken.
2. Afwijkingen of aanvullingen op de overeenkomst dan wel deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandsrecht.

## **Artikel 3**

### Totstandkoming van de overeenkomst

1. Elke aanbieding van Aduco is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer Aduco binnen 8 dagen, nadat Aduco de opdracht tot het werk heeft ontvangen, deze bevestigt, danwel met de uitvoering van het werk is aangevangen.
3. Partijen zijn aan een schriftelijke orderbevestiging gebonden, tenzij hiertegen binnen 8 dagen schriftelijk bezwaren zijn ingebracht.

Hetzelfde geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken.

## **Artikel 4**

### Prijzen

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto-contant, zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de peildatum geldende lonen, materieel en grondstofprijzen, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zullen bij de prijsaanbieding of overeenkomst vermeld worden evenals de omzetbelasting.
2. De prijzen zijn voorts gebaseerd op ononderbroken werk en een onbelemmerde productie op normale werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur met inbegrip van schafttijden en overige pauzes die door Aduco in acht worden genomen. Indien de machinist van Aduco zulks wenselijk acht, dient de hoofdaannemer er voor zorg te dragen dat ook tijdens schafttijden en/of overige pauzes van de hoofdaannemer de machine(s) van Aduco onbelemmerd kunnen doorwerken.
3. Wachturen buiten schuld van Aduco ontstaan, worden volgens de daarvoor geldende tarieven berekend.

## **Artikel 5**

### Inhoud van de overeenkomst

1. Het bestek maakt onderdeel uit van de overeenkomst indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen.
2. Ingeval
  - onderdelen van het bestek onderling klaarblijkelijk tegenstrijdig zijn of strijdig met andere onderdelen van de overeenkomst
  - van kennelijke onjuistheden, lacunes of onduidelijkheden dient de partij die ze bemerkt dit onmiddellijk aan de wederpartij te melden en dienen partijen vervolgens in overleg een redelijke oplossing over een te komen.

## **Artikel 6**

### Meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel het bestek en/of de overige voorwaarden terzake van het werk;
  2. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen;
  3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  4. in de gevallen waarin verrekening van meer en minderwerk in de overeenkomst of deze voorwaarden is voorgeschreven;

Aanspraken van partijen op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd is, blijven onverlet.

2. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling ineens bij de eindafrekening van het werk, evenals de verrekening van het minderwerk dan wel het saldo van het meer en minderwerk.
3. Als minimum te verrekenen quantum wordt aangehouden 95% van het in de prijsaanbieding omschreven werk.
4. Wijzigingen als in lid 1 sub 1 bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Aduco en van hoofdaannemer op verrekening van meer en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

## **Artikel 7**

### Verplichtingen van de hoofdaannemer

1. De hoofdaannemer zal het aan Aduco toekomende volgens de in de overeenkomst gestelde regelen voldoen.
2. De hoofdaannemer zorgt ervoor dat Aduco tijdig kan beschikken over:
  - de voor de opzet van het werk benodigde tekeningen en andere gegevens alsmede eventuele goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;
  - de weggedeelten waarop het werk moet worden uitgevoerd, met inbegrip van de daarbij benodigde verkeers-technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen t.b.v. het werk en het verkeer;
  - voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van machines van Aduco, aansluitingsmogelijkheden voor een watertappunt van voldoende capaciteit in de onmiddellijke nabijheid van het werk. Het water is voor rekening van de hoofdaannemer;
  - duidelijke markering van de te frezen oppervlakten en freesdiepten;
  - over voldoende vrachtauto's t.b.v. afvoer van gefreesd materiaal;
  - overige verstrekkingen die de hoofdaannemer ingevolge de overeenkomst doet.
3. De hoofdaannemer dient er voor te zorgen dat door der-

den uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Aduco behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen hinder en/of vertraging ondervindt.

4. De hoofdaannemer zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om schade aan belendingen en het milieu te voorkomen.

## **Artikel 8**

### Aansprakelijkheid hoofdaannemer

1. De hoofdaannemer draagt jegens Aduco de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend en de gevolgen daarvan alsmede van door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen materialen of hulpmiddelen, die de hoofdaannemer ter beschikking heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is de hoofdaannemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Voorts is de hoofdaannemer aansprakelijk voor die schade aan voorgeschreven bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die naar hun aard voor het doel van het werk ongeschikt zijn.
3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de hoofdaannemer verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Aduco voortvloeiende schade en kosten door de hoofdaannemer te worden vergoed.
4. De hoofdaannemer vrijwaart Aduco, desgewenst ook ten processe, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Aduco ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is, waaronder mede begrepen schade door gebruik en/of aanwezigheid van machines van Aduco.

## **Artikel 9**

### Verplichtingen Aduco

1. Aduco zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Aduco met ingang van de datum van de overeenkomst tot en met de dag van oplevering.
3. Aduco mag geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde kwaliteitseisen, voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voorzover deze op de dag van overeenkomst gelden.
4. Aduco verplicht zich de hoofdaannemer te wijzen op onvolkomenheden in de door de hoofdaannemer voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede op gebreken in door de hoofdaannemer ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, een en ander indien en voorzover deze voor hem kenbaar zijn.

## **Artikel 10**

### **Aansprakelijkheid Aduco**

1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is schade aan het werk voor rekening van Aduco, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming van de hoofdaannemer, diens personeel of derden, danwel het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Aduco i.v.m. de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn die schade voor zijn rekening te doen komen.
2. Aduco is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan belendingen, het milieu, kabels, leidingen, voegconstructies e.d.
3. Aduco is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de opdrachtgever dan wel hoofdaannemer of in opdracht van een beider door derden uitgevoerde werkzaamheden.
4. Aduco is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, stillig-, vertraging- of soortgelijke schaden en winstderving, hoe dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect.
5. Na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 als opgeleverd wordt beschouwd is Aduco niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk

## **Artikel 11**

### **Levertijd**

1. De datum van aanvang en uitvoeringsduur zijn in de overeenkomst bepaald, doch zijn niet te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient Aduco derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. In ieder geval wordt de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd overeenkomstig een daartoe strekkend verzoek van Aduco verlengd indien en voorzover als gevolg van een of meer van de hierna genoemde omstandigheden overschrijding redelijkerwijs niet kan worden voorkomen:
  1. het niet nakomen door de hoofdaannemer van een op hem rustende verplichting, waaronder mede begrepen het niet tijdig verstrekken van de nodige gegevens;
  2. het opdragen van wijzigingen in het werk;
  3. het niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door toeleverancier(s) van door Aduco te verwerken materialen of in te zetten machines en ander materieel, mits Aduco aantoonbaar alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om voor tijdige oplevering zorg te dragen;
  4. het niet tijdig overeenkomstig de eis van het werk tot uitvoering komen van werkzaamheden die geen deel uitmaken van de aan Aduco verstrekte opdracht, behalve indien en voorzover de vertraging is toe te rekenen

aan onvoldoende aanpassing of samenwerking van Aduco met betrekking tot deze bedoelde werkzaamheden;

5. schorsing van het werk;
6. niet toerekenbare tekortkomingen van Aduco, waaronder begrepen werkstaking of uitsluiting in het bedrijf van Aduco, alsmede gebreken aan machines etc., die t.b.v. het werk worden ingezet.
7. ingeval door weersgesteldheid gedurende tenminste 5 uren op een dag door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

## **Artikel 12**

### **Oplevering en keuring**

1. Aduco stelt de hoofdaannemer in de gelegenheid het werk te keuren. De keuring dient te geschieden direct na aanvang van het werk of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.
2. Opneming van het werk dient onmiddellijk na de mededeling van Aduco dat het werk voltooid is, te geschieden.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd
  - wanneer Aduco conform het in het bepaalde in lid 2 kennis heeft gegeven van voltooiing van het werk en de hoofdaannemer het werk vervolgens heeft goedgekeurd;
  - bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever danwel hoofdaannemer;
  - indien binnen 7 dagen na de opneming geen gemotiveerde schriftelijke mededeling van onthouding van goedkeuring door de hoofdaannemer aan Aduco is gedaan.
4. Bonnen van Aduco dienen direct na uitvoering en opmeting van de werkzaamheden door of namens de hoofdaannemer te worden ondertekend. Eventuele bezwaren terzake van het werk die redelijkerwijs door de hoofdaannemer kunnen worden onderkend, dienen hierop te worden aangetekend op straffe van verval van eventuele aanspraken. Dergelijke bezwaren en het niet tekenen van de bonnen geven de hoofdaannemer niet het recht de betaling op te schorten, terzake van datgene waarover geen bezwaren bestaan.

## **Artikel 13**

### **Tussentijdse wijziging en beëindiging overeenkomst**

1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet toe te rekenen tekortkoming of een andere niet aan Aduco te wijten oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd verplicht iedere partij die dit bemerkt, zich om hiervan onverwijld mededeling te doen aan zijn wederpartij, teneinde in overleg hetzij de uitvoering van het werk aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen. Aduco zal de hoofdaannemer daarbij een schriftelijke opgave verstrekken van de financiële consequenties van de overwogen oplossing(en).

2. Ieder der partijen heeft het recht om met behoud van het recht op, c.q. verplichting tot betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde werk, de overeenkomst zonder enig recht van schadevergoeding door een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien:
  - na verloop van 1 week geen redelijke oplossing voor het geval als bedoeld in lid 1 kan worden gevonden;
  - de overmachtstoestand langer dan 1 week duurt of in geval van schorsing door de opdrachtgever danwel hoofdaannemer; en voorzover de partij, die de ontbinding vordert zelf niet in de nakoming van zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst in verzuim is.
3. In de gevallen bedoeld in het 1e lid wordt het saldo van de meerdere en mindere uitvoeringskosten die hieruit voor Aduco voortvloeien, als meer en minderwerk verrekend.
4. Aanspraken van partijen op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst jegens elkaar verschuldigd zijn, blijven onverlet.

#### **Artikel 14**

##### Betaling

1. Binnen een redelijke tijd na de oplevering van het werk dient Aduco zijn eindafrekening in, waarin is opgenomen al hetgeen Aduco terzake van de overeenkomst te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Aduco ingevolge de overeenkomst aan de hoofdaannemer is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
2. De hoofdaannemer is verplicht om met in achtname van het in deze voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, elke nota van Aduco binnen 30 dagen na factuurdatum zonder beroep op verrekening of korting te voldoen.
3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Aduco gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling.
4. Eventuele reclames geven alleen recht de betaling op te schorten terzake van het onderdeel waarop de klacht betrekking heeft, totdat herstel heeft plaatsgevonden.
5. Aduco is te allen tijde bevoegd om zekerheidsstelling van betaling en/of vooruitbetaling te vorderen.

#### **Artikel 15**

##### Ingebreke blijven van een partij

1. Ingeval een partij de op hem rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij hem deswege schriftelijk ingebreke stelt, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, indien en voorzover in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of andere contractstukken niet anders is bepaald. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de wederpartij in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de na-

latige partij zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.

Indien deze nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

2. Een partij wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslag wordt gelegd of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn verplichtingen na te komen, dan wel de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt.
3. In een geval als in de voorgaande lid of in de wet bedoeld, heeft de wederpartij het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden.
4. Indien een partij tot invordering overgaat zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij tot een maximum van 10% van de openstaande hoofdsom.
5. Het in het voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van de wederpartij
  - om terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden;
  - alle overige rechten van de wederpartij terzake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of overeenkomst bepaald.

#### **Artikel 16**

##### Geschillen

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.
2. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen, worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig de regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gereede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.